

CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ

Rekreačná 13, 921 01 Piešťany

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Jednoduchá zákazka na poskytnutie služby

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

- | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|
| 1.1 | Názov verejného obstarávateľa: | Centrum účelových zariadení |
| | Adresa: | Rekreačná 13, 921 01 Piešťany |
| | Krajina: | Slovenská republika |
| | IČO: | 42 137 004 |
| | DIČ: | 2022739697 |
| 1.2 | Kontaktné miesto: | EXTECO s.r.o. |
| | Sídlo: | Gorkého 3, 811 01 Bratislava |
| | IČO: | 46547894 |
| | DIČ: | 2023462100 |
| | Zastúpený: | Josef Macák |
| | Telefón: | +421 948 398 998 |
| | E-mail: | macak@exteco.eu |

II. OPIS

Názov zákazky:

Vzduchotechnika

Druh zákazky:

Služba

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

Hlavné miesto dodania tovaru:

Svidník

Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je:

Dodávka a montáž vzduchotechniky v rámci objektu pre potreby výroby plastových okien a dverí v objeme cca. 60 okenných jednotiek/zmena.

Predmet zákazky sa skladá z:

1. Rozvod, inštalácia, dodávka vzduchotechniky
2. Dodávka kompresorových jednotiek

Podrobný opis jednotlivých častí predmetu zákazky je súčasťou prílohy 1. tejto výzvy.

III. Administratívne informácie

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: 05.03.2015

Čas: 12:00 hod.

Spôsob predkladania ponúk: elektronicky na email macak@exteco.eu

Predpokladaná hodnota zákazky:

V rozsahu <10 000 € bez DPH.

IV. Podmienky účasti

Podmienky účasti:

Doklad o oprávnení podnikat' vo forme kópie výpisu z Obchodného registra SR.

V. Kritéria vyhodnotenia ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

1. Najnižšia cena za predmet zákazky
2. Kvalita prevedenia

1.

Spôsob vyhodnotenia:

Najnižšia cena (y) – za položky 1.

	Položka	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
1.	Vzduchotechnika celkom		

2.

Spôsob vyhodnotenia:

Kvalita prevedenia – za položky 2.

2. Počet realizovaných projektov v podobnom rozsahu počas posledných dvoch rokov.

VYHODNOTENIE VÁH JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ:

1. Najnižšia cena za predmet zákazky 80%

2. Kvalita prevedenia 20%

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy

Trvanie zákazky:

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka/y na poskytnutie uvedenej služby. Doba trvania zákazky: do 1.7.2015.

Maximálna cena zákazky 9 999,99 € bez DPH

VII. Iné informácie týkajúce sa zákazky

- Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej objednávky po dodaní služby.
- Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači informovaní o výsledku verejného obstarávania elektronicky, cestou e-mailovej komunikácie.


Dátum odoslania výzvy: 27.2.2015

Meno a priezvisko

funkcia

..JUDr. Ján Dubovec - riaditeľ

Príloha 1: Podrobný opis predmetu zákazky



OZNAČENIE MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PLOCHA TERASA (m ²)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				POZNÁMKA		
				PODLAHY	STĚNY	STROPY	SOKLE			
1.01	KANCELÁRIA	19.55	-	-	EPOXID	-	OMIETKA	-	-	-
1.02	KANCELÁRIA	12.90	-	-	EPOXID	-	OMIETKA	-	-	-
1.03	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	2.19	-	-	EPOXID	-	OMIETKA	-	-	-
1.04	WC	1.24	-	-	EPOXID	-	OMIETKA	-	-	-
1.05	ŠATŇA	4.76	-	-	EPOXID	-	OMIETKA	-	-	-
1.06	ŠATŇA	4.76	-	-	EPOXID	-	OMIETKA	-	-	-
1.07	WC	1.24	-	-	EPOXID	-	OMIETKA	-	-	-
1.08	HALA	267.78	-	-	EPOXID	-	OMIETKA	-	-	-
1.09	SKLAD	34.35	-	-	EPOXID	-	OMIETKA	-	-	-
1.10	SKLAD	40.79	-	-	EPOXID	-	OMIETKA	-	-	-
1.11	SKLAD	40.79	-	-	EPOXID	-	OMIETKA	-	-	-
SUMA PLOCH		430.3						ZASTAVANÁ PLOCHA		481.3

POZNÁMKY:


- ① - Vývod pre napojenie stlačeného vzduchu - 3x, 500mm nad podlahou
- ② Kompresor pre výrobu stlačeného vzduchu
- Potrubie rozvodu stlačeného vzduchu - Polyetylen (VPE), 16 bar

Všetky komponenty pre výrobu a rozvod stlačeného vzduchu v objekte budú špecifikované dodávateľom.

POZNÁMKY:

- Projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby!!!
- Pred zahájením výroby PSV výrobkov presné rozmery zmerať na stavbe!
- Pri realizácii striech dodržať ŠTN 731901!!!

±0,000 = určí sa pri výstavbe (m.n.m)



Špš *Špš*

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT HL. ARCH. PROJEKTU KRESLIL A VYPRACOVAL
Ing.arch. Peter Šterdas Ing.arch. Peter Šterdas Kristián Laššák

AUTORI PROJEKTU: Ing.arch. Peter Šterdas
INVESTOR: Centrum úložných zariadení, Rekrečná 13, 921 01 Piešťany

DÁTUM 02/2015 ČÍSLO PARÉ
094-0341 tm/02/29@gmail.com 0902-210

NÁZOV A MIESTO STAVBY: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VÝROBU OKIEN, SVIDNÍK parcela číslo: 226/3 katastrálne územie: Svidník okres: Bratislava, obec: Bratislava, plocha:1074 m²

DRUH PROJEKTU ZUV
DRUH DOKUMENTÁCIE ARCHITEKTÚRA
FORMÁT: 4x4
ČÍSLO VÝKRESU

NÁZOV VÝKRESU: Rozvod stlačeného vzduchu Pódorys 1.NP

MIERKA: 1:100 A-18

č.zákazky:
15-7003

Rekonštrukcia objektu na výrobu okien

Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany

**Svidník – ul. Čatára Nebiljaka,
parc.č.: 226/3**

Technická správa

**Ing. arch. Peter Šterdas
02/2015**

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby : Rekonštrukcia objektu na výrobu okien
Miesto stavby : Svidník – ul. Čatára Nebiljaka, parc.č.: 226/3
Objednávateľ : Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
Stupeň : Zmena účelu stavby
Hlavný projektant : Ing.arch. Peter Šterdas
Zodpovedný projektant : Ing.arch. Peter Šterdas
Vypracoval : Ing.arch. Peter Šterdas
Spracovateľ : Beeli s.r.o.
Miletičova 3/A
821 08 Bratislava

2. PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV

- katastrálna mapa (www.katasterportal.sk)
- fotodokumentácia
- architektonická štúdia objektu

3. POPIS BÚRACÍCH PRÁC

Pri búracích prácach je nutné dodržiavať všeobecné platné bezpečnostné predpisy a vyhlášky ako i projektovú dokumentáciu.

Búracie práce budú vykonávané postupne a demontáž jednotlivých častí stavby sa začne od strechy.

V objekte sa vybúra na podlaží:

1.NP

Odstránia sa vnútorné priečky ktoré sú vyznačené vo výkrese „Búracie práce“. Odstránia sa pôvodné okná a dvere so zárubňami ktoré sú vyznačené vo výkrese „Búracie práce“. Všetky búrané stavebné otvory je potrebné staticky zabezpečiť nosnými prekladmi resp. dočasnými podperami.

Projektant žiada dodávateľa stavebných prác, aby bol vždy pred začatím búracích prác prizvaný ku konzultácii o spôsobe realizácie prác.

4. KAPACITNÉ ÚDAJE

Celková plocha pozemku: podľa listu vlastníctva

PÔVODNÝ OBJEKT SO 01:

Zastavaná plocha pôvodný stav: 350 m²
Podlažnosť : 1NP

Plocha podlahová:

- 1.np pôvodný stav: 350m²
SUMA Σ 350 m²

REKONŠTRUOVANÝ OBJEKT SO 01:

Zastavaná plocha navrhovaného objektu: 350 m²
Podlažnosť : 1NP

Plocha podlahová:

- prízemie :	350 m ²
SUMA	Σ 350 m ²

Obostavaný priestor navrhovaného objektu:

- prízemie :	1155 m ³
SUMA	Σ 1155 m ³

5. URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

5.1. Urbanistické riešenie

Návrh rešpektuje danosti územia, rovnako ako i jeho ďalší predpokladaný rozvoj. Umiestnenie objektu na danej parcele bolo podmienené orientáciou pozemku k svetovým stranám a prístupovej komunikácii.

5.2. Architektonické riešenie

Súčasnými výrazovými prostriedkami architektúry vytvára príjemné prostredie. Priestorové riešenie a vybavenie objektu je navrhované za výrobným účelom. Objekt má jedno nadzemné podlažie. Je vchodom orientovaný na juho-západ.

5.3. Dispozičné riešenie

Dispozičné riešenie spĺňa požiadavky investora. Vstup je umiestnený na južnej-západnej strane. Vstupnými dverami sa vchádza priamo do výrobnéj haly. Na juho-západnej strane objektu sú umiestnené dve kancelárie a sociálne zariadenia.

5.4. Zakladanie

Základové konštrukcie budú zachované.

5.5. Konštrukčné riešenie

Zvislé nosné konštrukcie:

Obvodové nosné steny z pálených tehál hr. 350mm.
Nosné stĺpy zo železobetónu 400x400mm.

Vnútorne deliace steny

Sú z pálených tehál hr.150 mm

Strešná konštrukcia

Objekt je zastrešený plochou železobetónovou strechou hr. 200 mm

5.6. Materiálové riešenie

- **Podlahové konštrukcie**

Podlahy v objekte sú navrhnuté s rešpektovaním požiadaviek na ich riešenie podľa účelu miestností.

Nášľapné vrstvy podláh jednotlivých miestností sú nasledovné:

- kancelárie, šatne, sprcha, WC– dlažba (farebnosť a štruktúru dlažby určí pred realizáciou investor)

-výrobná hala, sklady– epoxidová liata podlaha

Súčasťou skladby podlahy výrobnéj haly a skladov je vrstva samonivelačnej hmoty, ktorá nám zabezpečí rovný povrch, ktorý je potrebný pre epoxidové podlahy.

Súčasťou nášľapných vrstiev podláh v kancelárií, šatni, sprchy, WC sú obvodové sokle.

Všetky skladby podlahových konštrukcií sú podrobne zdokumentované vo výpise skladieb podláh.



Pri prevádzaní podláh je nutné prísne dodržiavať dilatovanie jednotlivých vrstiev podľa použitého materiálu, spravidla po 5.0 x 5.0 m.

- **Stenové konštrukcie**

Steny sú navrhované z ľahčených materiálov pórobetónových.

Pórobetónové steny sú navrhované ako deliace priečky.

- **Strešné konštrukcie**

Bude zachovaná pôvodná strešná konštrukcia

- **Úprava int. povrchov**

steny – jednovrstvová vápenno cementová omietka

strop – jednovrstvová vápenno cementová omietka

obklad – výšku realizovania obkladov určí investor na stavbe, špárovacia hmota podľa typu obkladu, šírka škáry 3mm, použiť distančné krížiky. Rohy a ukončenia obkladov realizovať plastovými, prípadne AL lištami. Styky obkladu s umývadlom, obkladu a dlažby špárovať bielym sanitárnym silikónom.

dlažba – Použitá dlažba musí spĺňať nasledujúce parametre :

Oteruvzdornosť - Stupne PEI IV až PEI V

Protišmykovosť - stupeň R9

Špárovacia hmota. - pružná, .

Dlažby je nutné zrealizovať podľa technologického predpisu výrobcu pri použití všetkých predpísaných parametrov.

- **Odvetrание**

Odvetrание jednotlivých miestností je zabezpečené vzduchotechnickou jednotkou.

- **Okenné konštrukcie**

Okenné konštrukcie ostávajú nezmenené. Nové okenné konštrukcie budú iba na fasáde zo severo-západnej strany. Podľa výkresov „murované práce“.

Montáž okna do okenného otvoru a utesnenia styku medzi okenným rámom a stavebnou konštrukciou musí byť zrealizovaný podľa technologického predpisu výrobcu okien tzn. musí byť navrhnutý a zrealizovaný ako vodo a paronepriepustný , čo je zabezpečené montážnou penou WELLFOAM PRO

Typ kovaní, spôsob otvárania krídiel a ostatné technické parametre sú presne definované v prílohovej časti projektu stavby.

Pre okenné konštrukcie musia platiť nasledovné parametre :

- pre rám hodnota $U_{ok} \leq 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- pre izolačné trojsklo $U_{ok} \leq 0,75 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- súčiniteľ priepustnosti svetla $T = 77\%$
- priepustnosť slnečnej energie $g = 53\%$
- index vzduchovej nepriezvučnosti min. 30, 33 a 35dB

Dodávateľ musí tieto vlastnosti preukázať kópiou certifikátu pre daný výrobok.

- **Dverné konštrukcie**

Vstupné dvere sú nezmenené. Bude sa meniť vstupná brána do výrobnjej haly.

Montáž brány do otvoru a utesnenia styku medzi rámom a stavebnou konštrukciou musí byť zrealizovaný podľa technologického predpisu výrobcu brán.

Typ kovaní, spôsob otvárania krídiel a ostatné technické parametre sú presne definované v prílohovej časti projektu stavby.

Interiérové dvere sú navrhnuté otváravé. Otváravé dverné krídla sú drevené hladké plné s polodrážkou do drevených skladaných zárubní s celoobvodovým tesnením, s prahom. Kovania dverí sú kovové, zámok dózický resp.

6. EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY

Objekt je na svoj charakter bez náročných tvarov, detailov a konštrukčných riešení. Samotná konštrukcia objektu vytvára preto predpoklad finančne výhodnej investície pri zachovaní stanoveného štandardu. V interiéri navrhujeme použiť ekonomicky štandardné povrchové úpravy a zariadenie, adekvátne danému typu objektu.

7. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Realizácia rekonštrukcie objektu nie je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta.

Počas výstavby i pri samotnej neskoršej prevádzke nie je nutné stanovovať ani dočasné ochranné hygienické pásma. Vypracovaná projektová dokumentácia rešpektuje zákon č.24/2006 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na polohu zariadenia staveniska navrhujeme stavebný materiál na stavenisko dovážať a skladovať paletizovaný.

Ochrana vôd bude zabezpečovaná viacerými technickými opatreniami (vodohospodársky zabezpečené plochy, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie).

Celkové technické riešenie, projektované parametre sú navrhnuté s vedomím minimalizácie vplyvu na životné prostredie, pričom sú zohľadnené všetky platné legislatívne predpisy.

Realizáciou činnosti nedôjde k prekročeniu noriem kvality životného prostredia.

Potencionálne nepriaznivé vplyvy môžu byť eliminované preventívnymi ochrannými opatreniami.

Z hľadiska možného rizika je za nepriaznivý vplyv považované potencionálne ohrozenie kvality ovzdušia, podzemných a povrchových vôd v prípadoch nepredvídaných udalostí (porucha technologických zariadení, únik nebezpečných látok do nezabezpečeného prostredia a pod).

Predchádzanie, zabránenie, eliminácia a zneškodnenie možných dôsledkov havárií bude predmetom riešení a opatrení v ďalších stupňoch projektovej prípravy navrhovanej činnosti, ako aj havarijných a prevádzkových plánov.

Vzhľadom na povahu a rozsah činnosti, miesto vykonávania činnosti, únosné zaťaženie a význam očakávaných vplyvov je možné konštatovať, že v navrhovanej lokalite realizáciou činnosti v návaznosti na okolie nedôjde k prekročeniu noriem kvality životného prostredia. Predpokladané vplyvy nedosahujú úroveň významných vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia a je možné ich zmierniť vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami.

Počas výstavby je potrebné aby zhotoviteľ stavby o.i. rešpektoval:

- zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z. z., zákona NR SR č. 287/1994 Z.z., zákona č. 171/1998 Z.z. a zákona č. 211/2000 Z.z.
- zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 364/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z.z. zákona č. 15/2005 Z.z.
- zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 364/2004 Z.z. vodný zákon

7.1. ZHODNOTENIE STAVBY Z HĽADISKA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Posúdenie stavby z hľadiska likvidácie odpadu

Spôsob nakladania s odpadmi počas realizácie stavby bude riešený v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Produkcia odpadov

Počas realizácie prestavby objektu sa predpokladá, že budú vznikať odpady uvedené v nasledujúcej tabuľke - zatriedené podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. a v znení vyhlášky 409/2002 Z. z..

7.2. ZOZNAM ODPADOV KTORÉ VZNIKNÚ PRI:

stavebných a výkopových prácach
prevádzke objektu

Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadu	Množstvo v t.	Spôsob zhodnocovania resp. zneškodnenia
15	ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL,...			
15 01	OBALY(VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV			
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	0,08	R3
15 01 02	Obaly z plastov	O	0,12	R3
15 01 03	Obaly z dreva	O	0,231	R1
17	STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ			
17 01	BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE			
17 01 01	Betón	O	7,0	R5
17 01 02	Tehly	O	32,0	R5
17 01 03	Obkladačky, dlaždice a keramika	O	0,15	R5
17 02	SKLO A PLASTY			

17 02 02	Sklo	O	0,95	R5
17 04	KOVY			
17 04 05	Železo, oceľ	O	0,15	R4
17 03	BITUMÉNOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY			
17 03 02	Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 0301	O	0,353	R5
17 05	ZEMINA, KAMENIVO			
17 05 04	Výkopová zemina iná ako v 17 05 05	O	1,43	D1
Odpady spolu - ostatný			42,464	

Odpad č. 1 až 10 - vzniká pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s prevádzkou objektu. Po plnom sprevádzkovaní objektu sa predpokladá zavedenie separovaného zberu odpadov vhodných na ďalšie spracovanie (neznečistený obalový papier, kartónové obaly, elektronické súčiastky, atď.). Materiálne a organizačné zabezpečenie zberu bude realizované s odberateľskou firmou, ktorá zabezpečí dodávku vhodných zberných nádob, odvoz odpadu a jeho ďalšie využitie.

Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadu:

- R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
- R5 - recyklácia
- R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok
- R4 - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
- D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov)

Technologický postup pri ktorom odpad vzniká a postup pri jeho zneškodňovaní:

V súvislosti s výstavbou potrieb budú vznikať stavebné odpady pri výkopových prácach a samotnej realizácii objektu.

Odpady sa budú zhromažďovať oddelene v kontajneroch podľa druhov tak, aby sa vhodné odpady mohli recyklovať. Všetky odpady podľa jednotlivých druhov budú evidované.

Prebytok zeminy ako stavebný odpad, dodávateľ odvezie na riadenú skládku, alebo zhotoviteľ zváži možnosť odvozu na miesto, kde bude mať zemina svoje využitie.

Výkopová zemina bude kontrolovaná na prítomnosť nebezpečných látok, v prípade, že takéto látky budú identifikované, bude s odťažnými znečistenými zeminami nakladané ako s nebezpečným odpadom v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Po ukončení výstavby dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na oddelenie príslušného orgánu štátnej správy, ku každému kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone č. 223/2001 Z. z. O odpadoch a súvisiacimi predpismi.

8. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávateľa povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa a rešpektovať zákony:

- Zákon 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpis č. 147/2013 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
 - Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čiastka 52/2006) a v Nariadení vlády SR č. 387/2006 Z. z., v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a v Nariadení vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami a č. 596/2002 Z. z. - Úplné znenie zákona NR SR o ochrane zdravia ľudí č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí (čiastka 229/2002).
 - Zákon č. 59/1982 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác a vyhl. Č. 484/1990 Zb.
 - 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 - 147/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
 - zákon č. 96/1992 Z.z. o starostlivosti o zdravie ľudu
 - zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - zákon č. 596/2002 Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
 - zákon č. 508/2009 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 - bezpečnostné predpisy vyplývajúce z platných STN
- Pri stavebných prácach bude zhotoviteľ stavby rešpektovať dohodu o bezpečnosti práce a zdravia č. 155/81 Zb. Medzinárodnej organizácie práce ES, novelu Zákonníka práce z 20.10.1993, ako i zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. v súlade s vyhláškou MPSV a R SR

9. STATIKA:

Vid' projekt ST E1.1.2.

10. ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA:

Vid' projekt ZTI E1.1.3.

11. VYKUROVANIE:

Vid' projekt UK E1.1.4.

12. ELEKTROINŠTALÁCIA:

Vid' projekt EL E1.1.5.

13. PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY:

Vid' projekt PBS E1.1.6.

14. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY:

Výstavba si nevyžaduje preložky inžinierskych sietí ani uvoľnenie miesta stavby. Využíva doteraz nezaťažené územie a nemá negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia. Existujúca zeleň na pozemku bude upravená pre potreby výstavby.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:

Pri realizovaní všetkých prác HSV a PSV je potrebné dodržať všetky normy a predpisy, ktoré sa na tieto práce vzťahujú.

Daná dokumentácia slúži len na získanie stavebného povolenia. Na realizáciu projektu doporučujeme vypracovanie realizačného projektu.

Február 2015

Ing. arch. Peter Šterdas