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1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : Donovaly - oprava strechy
Rekreaéného zariadenia Smrekovec

Miesto stavby : Donovaly

Vlastnik objektu : Ministerstvo vnutra SR

Objednavatel dokumentécie : PRIMA INVEST, spol. s r.0., Bakossova 60,
974 01 Banské Bystrica

Dodavatel stavby : bude uréeny objednavatelom

Hlavny projektant : Ing. Karol Zaremba
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2 ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Objekt Rekreagného zariadenia leZi na parcele 1361/1 (1368 m? - zastavana plocha), vlastnikovi
patri aj parcela okolo objektu 1361/1 (690 m? - nadvorie) a parcela 3797/7 pred objektom (690 m? -
miestna komunikacia).

Objekt je samostatne stojaca stavba, nachadza sa v blizkosti miestnej komunikacie veducej z
centra Donovalov na Buly. P6vodna stavba pochadza zo 70-tych rokov 20. storocia.

Budova mé& 4 nadzemné podlaZzia a je Ciasto¢ne podpivni¢ena. PrestreSenie hlavnej ¢asti budovy
je sedlovou strechou so Stitmi na vychodnej (smerom ku komunikacii) a zdpadnej strane. Strecha
orezava stropy v3etkych nadzemnych podlaZzi, ¢im sa ich krajné miestnosti na severnej a juznej strane
stavaju podkrovnymi priestormi. Tieto sU presvetlené mohutnymi vikiermi. Tieto boli zrealizované podla
PD z maja r. 2000, kedy tiez priSlo k prekrytiu niektorych exteriérovych vstupov a terés. Pristavana garaz
a sauna na juznej strane budovy je prestreSend pultovou strechou.

V jali r. 2013 bola vypracované PD, ktord rieSila Upravy boénych stran vikierov (nebolo
zrealizované) a rozSirenie vyloZeni niektorych Casti strechy cez Stitové mury.

Predmetom rieSenia tejto projektovej dokumentacie je odstrdnenie poruch strechy - jej zatekania,
statickych poruch, kondenzacia na vnutornych povrchoch, zniZzenie tepelnych strat budovy.

Projekt je spracovany ako technickd pomoc na urovni potrebnej pre vyber dodavatela prac a ich
realizaciu. Obsahuje Casti Architektira a Statika, PD Bleskozvodu si zabezpeci objednavatel mimo tejto
PD.

3 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

1/ Projektova dokumentacia "RZ MV SR Smrekovec, Donovaly - RekonStrukcia podkrovia" - Casti
Architektonicko-stavebné rieSenie, Statika (06/2000 - Ing. Bobék, PROX, spol. s r.0., Podkonice) v
papierovej forme.

2) Projektova dokumentéacia "CUZ stredisko Smrekovec Donovaly - Stavebné uapravy" - &ast
Architektonicko-stavebné rieSenie, Statika (07/2013 - Ing. Bobdk, PROX, spol. s r.o0., Podkonice) v
elektronickej forme.

3) Posudenie poruchy strechy Rekreacného zariadenia Smrekovec na Donovaloch, okr. BB (03/2018 -
Ing. arch. Kasag, Centrum podpory MV SR B. Bystrica) v elektronickej forme.

4) Zapis z pracovného stretnutia dna 10.5.2018 na Donovaloch za G€elom stanovenia postupu pri
odstraneni havarijnych porach stavby.

4 TERMIN ZACATIA A DOKON CENIA STAVBY

- Zacatie prac : 09/2018
- Ukoncenie prac: 12/2018

5 POPIS SUCASNEHO STAVU A STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE

Vzhladom dobu uplynutd od postavenia objektu, kvalitu pouzitych materiadlov, nespravne
navrhnuté technické rieSenia, skladby konstrukcii a delaily v predoslych PD a poveternostné vplyvy
pésobiace na predmetné konStrukcie je potrebné vykonat opravy striech objektu a s nimi
suvisiacich konstrukcii.

Poruchy stavby su podrobne zdokumentované a ich pri¢éiny pomenované v Posudku
spracovanom Ing. arch. Kasatom (bod 3 vychodiskovych podkladov). Za hlavna pricinu poruch
pokladam nedostato¢nu tepelnu izolaciu striech, mnoZstvo tepelnych mostov, nespravne realizovanu
parozabranu, poistnu hydroizolaciu a nedostato¢ne vetrant vzduchova dutinu medzi poistnou izolaciou a

Akcia: Donovaly - oprava strechy Zak. &.:
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krytinou. Tieto skuto€nosti spdsobuju velké Uniky tepla a pary z interiéru, jej nasledny kondez vo
vzduchovej dutine a zatekanie do tepelnej izolacie. Uniky tepla cez stre$ny plast a jeho nedostatoéné
odvetranie maju za nasledok opatovné roztdpanie a zamfzanie snehu, ktory sa v kritickych obdobiach
meni az na 1m hrubd vrstvu ladu.

Vzhfadom na limitované finan ¢&éné prostriedky vlastnika budovy bolo poZiadavkou

objednavate l'a projektovej dokumentéacie:

1)
2)

3)
4)

Zateplit rieSené konstrukcie na hodnoty su¢asne poZzadované tepelnotechnickou normou

(platné od 1.1.2016), nie na hodnoty poZadované od 1.1.2021.

Rozdelit budovu na logické Casti tak, aby bolo mozné etapizovat prace a tieto ¢asti samostatne
nacenit.

Riesit iba Casti stavby, ktoré vyZaduju nevyhnutnd opravu.

Ponechat ¢o najviac z pévodnych konstrukcii a materialov (napr. jestvujdce interiérové a exteriérové
podhlady).

K jednotlivym bodom:

1)

2)

3)

4)

Nové skladby a konstrukcie budd spifiat’ hodnoty sigasne poZzadované tepelnotechnickou normou:
Steny: U<0,22 W/m?K

Strechy: U<0,15 W/m?K

Vikierové okna: Uy<1,0 W/m?K

Budova je v PD rozdelena na 3 Casti, ktoré je mozné realizovat samostatne ako ucelené celky,
odporuc¢am v poradi, ako sU uvedené:

- Cast A - severna Cast objektu od hrebena sedlovej strechy (vratane rieSenia odvetraného
hrebena).

- Cast B - juzna Cast objektu od hreberia sedlovej strechy po pristavand Cast gardZe a sauny
(vratene napojenia klampiarskych vyrobkov a skladieb na ¢ast C.

- Cast’ C - pristavanu Cast gardZe a sauny na juznej strane.

V PD nie je rieSené prekrytie hlavného vstupu na zédpadnej strane a strecha nad vjazdom do
suterénu na vychodnej strane.

Jestvlci streSny plast predpokladd PD vyburat cely okrem nosnych tesarskych konStrukcii,
pomocnych konStrukcii oplastenia presahov strechy a ocelovych krokiev vikierov.

- Exteriérové podhlady a zvislé plochy presahov striech je nutné demontovat kvoli realizacii detailov
savisiacich s privodom vzduchu do vetranej dutiny streSného plaSta. Po zvaZeni a odsuhlaseni
stavebnym dozorom je mozné Cast doséak pouzit v novych skladbéach, pri zachovani potrebnych
hrubok.

- Interiérové podhlady je nutné demontovat kvoli mozZnosti napojenia novej parozabrany na prilahlé
konStrukcie (bez ich odstranenia je to velmi problematické a rizikové) a tiez z dévodu ProtipoZiarnej
ochrany stavby (PBS). Projekt PBS sa sice narobil ani v roku 2000, ani v roku 2013 a nie je
predmetom ani tejto PD (technickd pomoc), ale podla mojich skisenosti v pripade jeho spracovania
by stre3na konstrukcia musela spinat’ poZiadavku PBS miniméaine REI 30! (KaZzdé podlaZie a kazda
ubytovacia bunka musia tvorit samostatny poZziarny celok, navySe podkrovné izby na jednotlivych
podlaziach su uskakované podla sklonu strechy a v pripade poZiaru v jednej z nich by sa tento
nekontrolovane $iril do vy33ich podlazil) V PD je navrhnuty novy interiérovy podhlad spifiajici tato
pozZiadavku. Ak to bude prianim vlastnika objektu, je mozné na tento novy podhfad namontovat
obklad tatranskym profilom, pri€¢om je mozné pouZzit aj nepoSkodené pdévodné dosky (toto nie je
sucast tejto PD).

- Opravy vnutornych ani vonkajSich povrchov stien pod novo zrealizovanymi podhfadmi nie su
sucastou tejto PD.

PD predpokladd vybuarat cely jestvlci streSny plast okrem nosnych tesarskych konStrukcii,

pomocnych konstrukcii opldStenia presahov strechy a ocelovych krokiev vikierov. TaktieZ je potrebné
vyburat' jestvujuce okna vikierov (nedostatoéné tepelnotechnické hodnoty) - mnozstvo, rozmery a tvary
dtto nové oknd - vid vypis stolarskych vyrobkov. Vyburané budu tiez sedlové strieSky v strede vikierov a
trojuholnikové tesarske konstrukcie v exteriéri pred nimi - tieto su tiez zdrojom poruch.

Akcia: Donovaly - oprava strechy Zak. &.:
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Skladba jestvaceho streSného plas ta:

- plechova krytina hlinikova na dvoijitu stojatt drazku
- latovanie 50x50 mm po vzdialenostiach 200 mm

- félia Tyvek

- vzduch medzera (krokvy)

- Nobasil M 140 mm (krokvy)

- parozébrana - PE félia

- tatransky profil 18 mm

NOVONAVRHOVANE SKLADBY KONSTRUKCII:

S1 - Skladba hlavniho streSného plas ta:

- plechova krytina hlinikova na dvoijita stojatt drazku PREFALZ hr. 0,7 mm, RS 500 mm, farba P.10 tehlovo
¢ervena (drazky striech so sklonom <7° a v GZlabiach tesnit tmelom DICHT-FIX)

- bitumenovy separa¢ny samolepiaci pas, Bauder TOP UDS 3 - hr. 3 mm

- pIné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm)

- odvetrana vzduch. medzera 60 mm - hranoly 80x60 (5/T) v spade v miestach nad krokvami - kotvené skrutkami
cez tepelnu izolaciu do krokiev (hranoly podlozit tesniacim pasom Dérken Delta SB 60 Sirky 80 mm)
V hranoloch 5/T pri ich spodnom povrchu po 1,5 m drazky 100x30 mm kvdli prepojeniu susednych dutin.

- tepelna izolacia - dosky BauderPIR SF hr. 180 mm (R=7,692 m’K/W), hrany pero-drazka, integrovana AL félia
na oboch povrchoch, integrovany poistny hydroizolacny pas na hornom povrchu so samolepivymi presahmi
(pri ukladani prekreslit na horny povrch polohy tesarskych konstrukcii, do ktorych sa bude kotvit!!!)

- parozabrana Sd>150m, Al povrch smerom hore (Jutafol N AL 170 Special), spoje prelepit paskou
Jutafol SP AL, napojenia na priliehajlce konstrukcie obojstranne lepiacou paskou Jutafol SP1 (nedrolivé povrchy
- kov, plast, drevo, sklo), jednostranne lepiacou paskou Jutafol TP 15 (drolivé povrchy - omietka), drobné detaily
a prestupy tesnit' tmelom Jutafol Mastic
SPOLU: 293 mm

- jestvujuce krokvy 120/200

- jestvujuca parozabrana - odstranit

- podhlad jestvujuci - tatransky profil hr. 18 mm — odstranit

S2 - Skladba streSného plaS t'a na vikieroch:

- plechova krytina hlinikova na dvojitt stojatt drazku PREFALZ hr. 0,7 mm, RS 500 mm, farba P.10 tehlovo
¢ervena (drazky striech so sklonom <7° a v Gzlabiach tesnit tmelom DICHT-FIX)

- bitumenovy separa¢ny samolepiaci pas, Bauder TOP UDS 3 - hr. 3 mm

- pIné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm)

- odvetrana vzduch. medzera 60 mm - hranoly 80x60 (5/T) v spade v miestach nad krokvami - kotvené skrutkami
cez tepelnu izolaciu do vodorovnych hranolov 4/T vo vzdialenostiach osovo 1 m (hranoly podlozit tesniacim
pasom Dérken Delta SB 60 Sirky 80 mm)

V hranoloch 5/T pri ich spodnom povrchu po 1,5 m drazky 100x30 mm kvéli prepojeniu susednych dutin.

- tepelna izolacia - dosky BauderPIR SF hr. 180 mm (R=7,692 m’K/W), hrany pero-drazka, integrovana AL félia
na oboch povrchoch, integrovany poistny hydroizolacny pas na hornom povrchu so samolepivymi presahmi
(pri ukladani prekreslit na horny povrch polohy tesarskych konstrukcii, do ktorych sa bude kotvit!!!)

- parozabrana Sd>150m, Al povrch smerom hore (Jutafol N AL 170 Special), spoje prelepit paskou
Jutafol SP AL, napojenia na priliehajuce konstrukcie obojstranne lepiacou paskou Jutafol SP1 (nedrolivé povrchy
- kov, plast, drevo, sklo), jednostranne lepiacou paskou Jutafol TP 15 (drolivé povrchy - omietka), drobné detaily
a prestupy tesnit' tmelom Jutafol Mastic
SPOLU: 293 mm

- jestvujace krokvy zo zvarenych ocel. nosnikov 2x U160 osovo po 1,5 m.

Pomedzi ocel. krokvy vikierov vlozit pri ich hornom povrchu vodorovné hranoly 80/100 mm (4/T) osovo po 1 m
(kotvit pomocou ocel. uholnikov 1/Z — vid statika), do ktorych buda kotvené nové vrstvy streSného plasta.

Pri odkvape vikierov kotvit 1. hranol 4/T + pod nim hranol 80x60 (5/T) pred ¢elom ocelovych krokiev (po vype-
neni ich presahu - vid skladbu ,,S2°“, na ne bude kotveny obklad ,S11“ a ,S12"“.

- jestvujaca parozabrana - odstranit

- podhlad jestvujuci - tatransky profil hr. 18 mm — odstranit

Akcia: Donovaly - oprava strechy Zak. &.:
Rekrea€éného zariadenia Smrekovec
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S2" - Zateplenie presahov oce lFovych krokiev vikierov:
- z bokov presahy ocelovych krokiev cez Celne steny vikierov zateplit lepenymi doskami XPS 50 mm, odspodu
XPS 40 mm + vnutro zvarenca v dizke 300 mm vystriekat PUR penou.

S3 - Skladba streSného plas t'a v exteriéri:
- dtto ,S1“ bez parozabrany
SPOLU: 293 mm
- jestvujuce krokvy
- jestvujlca tesarska konstrukcia rimsy
- jestvujdca parozabrana - odstranit
- podhlad jestvujuci - tatransky profil hr. 18 mm — odstranit

S4 - Skladba streSného plas t'a v exteriéri:
(presahy striech s vylozenim va¢sim ako 600 mm)
- dtto ,S1“ bez parozabrany, tepelna izolacia hr. 80 mm
SPOLU: 193 mm
- na jestvujuce krokvy naskrutkovat hranoly 80/100 mm (4/T) vyrovnavajlce rozdiely v hribke tepelnych izolacii
- jestvujuce krokvy
- jestvujlca tesarska konstrukcia rimsy
- jestvujdca parozabrana - odstranit
- podhlad jestvujuci - tatransky profil hr. 18 mm — odstranit

S4° - Skladba streSného plaS t'a v exteriéri:
(strecha nad hospodarskym vstupom medzi modulmi 1-2, B"-C” - vid rezy C-C, D-D)
- dtto ,,S4“, len bez hranolov 4/T na krokvach

S5 - Skladba streSného plas t'a v uzlabi s foliovou krytinou:
(medzi modulmi 2-3, B’-D” - vid rez B-B, detail 09)

- streSna PVC hydroizola¢na félia hr. 1,5 mm kotvena teplovzdusne na profily z poféliovaného plechu (kotvené
skrutkami cez tepelnu izolaciu do debnenia)

- geotextilia Tatratex 400 g/m® hr. 1,5 mm

- tepelna izolacia - dosky BauderPIR SF hr. 180 mm (R=7,692 m’K/W), hrany pero-drazka, integrovana AL félia
na oboch povrchoch, integrovany poistny hydroizolacny pas na hornom povrchu so samolepivymi presahmi
(kotvena skrutkami s tanierovymi hmozdinkami do debnenia)

- pIné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm)
SPOLU: 208 mm

- pomocna tesarska konstrukcia pre vytvorenie pozdizneho spadu Gzlabia z hranolov 80/100 mm - 4/T (hranoly
podlozit tesniacim pasom Dorken Delta SB 60 Sirky 80 mm)

- parozabrana Sd>150m, Al povrch smerom hore (Jutafol N AL 170 Special), spoje prelepit paskou
Jutafol SP AL, napojenia na priliehajlce konstrukcie obojstranne lepiacou paskou Jutafol SP1 (nedrolivé povrchy
- kov, plast, drevo, sklo), jednostranne lepiacou paskou Jutafol TP 15 (drolivé povrchy - omietka), drobné detaily
a prestupy tesnit tmelom Jutafol Mastic

- jestvujuce krokvy

- jestvujdca parozabrana - odstranit

- podhlad jestvujuci - tatransky profil hr. 18 mm — odstranit

S6 - Skladba streSného plas t'a v uzlabi s plechovou krytinou:
(medzi modulmi 1-2, B’-C” - vid rezy C-C, D-D)

- plechova krytina hlinikova PREFA hr. 0,7 mm, farba P.10 tehlovo Cervena (drazky tesnit tmelom DICHT-FIX)

- bitumenovy separaény samolepiaci pas, Bauder TOP UDS 3 - hr. 3 mm

- pIné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm)

SPOLU: 28 mm

- pomocna tesarska konstrukcia pre vytvorenie pozdizneho spadu Gzlabia z hranolov 80/100 mm - 4/T (hranoly
podlozit tesniacim pasom Dorken Delta SB 60 Sirky 80 mm)

- skladba ,S7¢, resp. ,S7°"

Akcia: Donovaly - oprava strechy Zak. &.:
Rekrea€éného zariadenia Smrekovec
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S7 - Skladba streSného plas t'a bez krytiny:

(tepelna izolacia 180 mm - pod vzduchovou dutinou - vid rez D-D)

- tepelné izolacia - dosky BauderPIR SF hr. 180 mm (R=7,692 m°K/W), hrany pero-drazka, integrovana AL félia
na oboch povrchoch, integrovany poistny hydroizola¢ny pas na hornom povrchu so samolepivymi presahmi
(pri ukladani prekreslit na horny povrch polohy tesarskych konstrukcii, do ktorych sa bude kotvit!!!)

- parozabrana Sd>150m, Al povrch smerom hore (Jutafol N AL 170 Special), spoje prelepit paskou
Jutafol SP AL, napojenia na priliehajuce konstrukcie obojstranne lepiacou paskou Jutafol SP1 (nedrolivé povrchy
- kov, plast, drevo, sklo), jednostranne lepiacou paskou Jutafol TP 15 (drolivé
povrchy - omietka), drobné detaily a prestupy tesnit tmelom Jutafol Mastic
SPOLU: 180 mm

- jestvujuce krokvy

- jestvujdca parozabrana - odstranit

- podhlad jestvujuci - tatransky profil hr. 18 mm — odstranit

S7° - Skladba streSného plas ta bez krytiny:

(tepelna izolacia 80 mm - pod vzduchovou dutinou - vid rezy C-C, D-D)

- tepelna izolacia - dosky BauderPIR SF hr. 80 mm (R=7,692 m’K/W), hrany pero-drazka, integrovana AL félia
na oboch povrchoch, integrovany poistny hydroizolacny pas na hornom povrchu so samolepivymi presahmi
(pri ukladani prekreslit na horny povrch polohy tesarskych konStrukcii, do ktorych sa bude kotvit!!!)

SPOLU: 80 mm
- jestvujuce krokvy
- podhlad jestvujuci - tatransky profil hr. 18 mm — odstranit

S8 — Zateplenie a odvetrany obklad €elnych stien vikierov:

- plechovy obklad na zvislé dvoijité stojaté drazky PREFALZ hr. 0,7 mm, RS 500 mm, drazky zvislo,
farba P.10 tehlovo Cervena

- (bitumenovy separa¢ny samolepiaci pas, Bauder TOP UDS 3 - hr. 3 mm vyvedeny zo skladby streSného plasta
do vysky 300 mm nad krytinu)

- pIné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm)

- odvetrana vzduch. medzera 40 mm - zvislé hranoly 60x40 (6/T) osovo po 1 m - kotvené cez tepelnu izolaciu
skrutkami do hmoZdiniek v stene

- tepelnd izolacia - dosky FIBRAN XPS Etics GF hr. 50 mm (R=1,47 m2K/W), hrany kolmé, lepené
SPOLU: 115 mm

- omietka vonkajSia jestvujica

- tehlové murivo jestvujice

S8 — Zateplenie ¢€elnych stien vikierov pod a nad obkladom plechom:
(steny zateplit od vySky 600 mm pod parapetom okien)

- tepelnd izolacia - dosky FIBRAN XPS Etics GF hr. 50 mm (R=1,47 m2K/W), hrany kolmé, lepené
SPOLU: 50 mm

- omietka vonkajSia jestvujica

- tehlové murivo jestvujice, resp. nadmurovanie steny pomedzi ocelové krokvy z tvarnic Ytong Lambda YQ 375
P+D na Ytong lepiacu maltu

S9 — Odvetrany obklad vonkajSich povrchov stien:
(steny ¢asti ,,C" nad strechou &asti ,,B" — vid rezy B-B, C-C, D-D)

- plechovy obklad na zvislé dvoijité stojaté drazky PREFALZ hr. 0,7 mm, RS 500 mm, drazky zvislo,
farba P.10 tehlovo Cervena

- (bitumenovy separacny samolepiaci pas, Bauder TOP UDS 3 - hr. 3 mm vyvedeny zo skladby streSného plasta
do vysky 300 mm nad krytinu)

- pIné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm)

- odvetrana vzduch. medzera 40 mm - zvislé hranoly 60x40 (6/T) osovo po 1 m - kotvené cez tepelnu izolaciu
skrutkami do hmoZdiniek v stene
SPOLU: 65 mm

- omietka vonkajSia jestvujuca

- tehlové murivo jestvujice

Akcia: Donovaly - oprava strechy Zak. &.:
Rekrea€éného zariadenia Smrekovec
Nazov vykresu: Technicka sprava List. 7
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S10 — Neodvetrany obklad vonkajSich povrchov stien:
(steny ¢asti ,,C" nad strechou &asti ,,B" — vid rezy B-B, C-C, D-D)
- plechovy obklad na zvislé dvoijité stojaté drazky PREFALZ hr. 0,7 mm, RS 500 mm, drazky zvislo,
farba P.10 tehlovo Cervena
- (bitumenovy separa¢ny samolepiaci pas, Bauder TOP UDS 3 - hr. 3 mm vyvedeny zo skladby streSného plasta
do vysky 300 mm nad krytinu)
- pIné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm)
SPOLU: 25 mm
- omietka vonkajSia jestvujica
- tehlové murivo jestvujice

S10" — Obklad osteni a parapetu vikierovych okien:
(napojeny na skladbu ,S8%)
- plechovy obklad PREFALZ hr. 0,7 mm, farba P.10 tehlovo Cervena
- debnenie 7/T (dosky 160x25 mm)
SPOLU: 25 mm
- hranoly 60x40 (6/T) skladby ,S8" lemujluce bo¢né ostenia okennych otvorov

S11 — Obklad exteriérovych zvislych povrchov presah ov striech a vikierov:
(vid rez A-A, vid detaily 01, 02, 03, 04, 06)

- plechovy obklad na zvislé dvoijité stojaté drazky PREFALZ hr. 0,7 mm, RS 500 mm, drazky zvislo,

farba P.10 tehlovo Cervena

- plné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm)

- odvetrana vzduch. medzera 40 mm - zvislé late 60x40 (6/T) osovo po 1 m — skrutkované na okrajové krokvy,
resp. jestvujlcu tesarsku konstrukciu rimsy

- poistny hydroizola¢ny pas (napr. félia Tyvek Solid) prilepeny ospodu na samolepivy presah poistného hydroizola¢-
ného pasu nachadzajuceho sa na hornom povrchu tepelnej izolacie streSného plasta

SPOLU: 65 mm

- okrajové krokvy, resp. jestvujlica tesarska konsStrukcia rimsy (jestvujuci obklad tatranskym profilom hr. 18 mm
odstranit), resp. u rims vikierov vodorovné hranoly 80/100 mm (4/T) a 80x60 (5/T) - vid rez A-A - kotvené zvislymi
uholnikmi 2/

S12 — Obklad exteriérovych spodnych povrchov presah ov striech a vikierov:
(vid rez A-A, vid detaily 01, 02, 03, 04, 06)

- plechovy obklad na dvoijité stojaté drazky PREFALZ hr. 0,7 mm, RS 500 mm, drazky kolmo na mur,
farba P.10 tehlovo Cervena

- debnenie 7/T (dosky 160x25 mm) — vytvorit vetracie Strbiny podla detailov!
SPOLU: 25 mm

- jestvujlca tesarska konstrukcia rimsy (jestvujuci obklad tatranskym profilom hr. 18 mm odstranit)

- u vikierov hranoly 60x40 (6/T) osovo po 1 m kolmo na mar — kotvené do hranolov 5/T

S13 — Konstrukcia chrli  €a strechy:
(v module D" medzi modulmi 2-3 — vid detail 10)

- streSna PVC hydroizola¢na félia hr. 1,5 mm kotvena teplovzdusne na profily z poféliovaného plechu (kotvené
skrutkami do debnenia) — vnutorny povrch chrlica

- geotextilia Tatratex 400 g/m® hr. 1,5 mm

- pIné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm)

- tesarska konstrukcia chrli¢a Sirky 80 mm z hranolov 80/100 mm (4/T)

- pIné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm)

- plechovy obklad na zvislé dvoijité stojaté drazky PREFALZ hr. 0,7 mm, RS 500 mm, drazky zvislo,
farba P.10 tehlovo ervena
SPOLU: 130 mm

Akcia: Donovaly - oprava strechy Zak. &.:
Rekrea€éného zariadenia Smrekovec
Nazov vykresu: Technicka sprava List 8
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S14 — Novy exteriérovy podh rlad:
(strecha nad terasou medzi modulmi 10-11, B-C)
(strecha nad hospodéarskym vstupom medzi modulmi 1-2, B"-C” - vid rezy C-C, D-D)
- tatransky profil 8/T (dosky 120x18 mm na pero a drazku) — nater 2x Luxol impregnacia + 3x Luxol original
farba palisander 0022
SPOLU: 18 mm
- jestvujuce krokvy

S15 — Novy interiérovy podh lad:
(podhlad musi spifat poZiarnu odolnost minimalne REI 30 - &. konstrukcie 4.70.16)

- systémovy kovovy rost profily CD + zavesy

- sadrokartonové dosky 1 x RF 15 (v hyg. priestoroch dosky RFI) - styky sadrokartonovych dosiek navzajom
vytmelit, prelepit stuzujacimi paskami, prebrusit, styky sadrokartonovych dosiek s inymi konStrukciami vytmelit
akrylatovym tmelom bielym

- penetracny nater + 2x nater oteruvzdorny biely napr. Primalex Polar

SPECIFIKACIA MNOZSTVA POUZITYCH MATERIALOV A VYROBK OV PODLA CASTI

OBJEKTU:

SKLADBY KONSTRUKCII:

Cast A Cast' B Cast' C Spolu
S1 201 m? 495 m? 123 m? 819 m?
S2 346 m? 267 m? - 613 m?
S2’ XPS 40mm - 1,8 m? XPS 40mm - 1,7 m? XPS 40mm - 3,5 m?
XPS 50mm - 2,7 m? XPS 50mm - 2,6 m? - XPS 50mm - 5,3 m?
PUR pena - 0,1441 m®* | PUR pena - 0,1401 m® PUR pena - 0,2842 m?®
S3 32 m? 88 m? 24,5 m? 144,5 m?
S4 111 m? 87 m? 9,5 m?° 207,5 m?
sS4’ - 34 m? - 34 m?
S5 - 41 m? - 41 m?
S6 - 8m?° - 8 m?
S7 - 11 m? - 11 m?
S7 - 10,5 m? - 10,5 m?
S8 50 m? 43 m? - 93 m?
S8’ 51 m° 48 m® - 99 m?
S9 - 6,5 m? - 6,5m?
S10 - 31,5 m? - 31,5 m?
S10° 9,5 m? 7,5 m? - 17 m?
S11 109 m? 169 m? 47 m? 325 m?
S12 130 m? 145 m?® 34 m? 309 m?
S13 PVC+Tatratex - 3,5 m?
- Prefalz - 3,5 m? - Dtto éast’' B
Debnenie 7/T - 3,5 m?
Tes. konstr. 4/T - 4 ks
S14 28,5 m? 30 m? 58,5 m?
S15 427 m? 605 m? 103 m? 1135 m?
PVC félia a Tatratex 400 g/m? :lenv é&asti B - 47,5 m?
(vid' skladby S5, S13)
Akcia: Donovaly - oprava strechy Zak. &.:
Rekreaéného zariadenia Smrekovec
Nazov vykresu: Technicka sprava List 9
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Krytina PREFALZ a klamp. vyrobky:

(vid skladby S1,S2,S3,54,54",S6,58,59,510,5S10°,S11,S12,S13)

(Presné vymery a Specifikacie mnoZstiev suvisiacich sucasti klampiarskych vyrobkov ziska objednavatel

o zaslani dokumentacie firme PREFA

Cast' A Cast' B Cast' C Spolu
Krytina a obklad PREFALZ 988,5 m* 1357 m* 238 m? 2583,5 m?
Snehové zachytavace 2-trubkové 87 m 99 m 14,2 m 200,2 m
Snehové zachytavace 1-trubkové 271m 353 m 56,8 m 680,8 m
Kotviace body PREFALZ 11 ks 11 ks 6 ks 28 ks
NastreSny zlab 3,3m 3,3m - 6,6 m
Prefa nalep. prestup D=80-120 mm 2 ks - - 2 ks

Tesarske konStrukcie:

Smrek, rezivo triedy "SI", vihkost do 18%.

Skryté konStrukcie - nater impregnac. prostriedkom proti hubam a Skodcom - Bochemit Forte hnedym.
Viditelné konsStrukcie (podhfad S14) - nater lazdrovacim naterom nevymyvatelnym (na baze riedidiel -
nie vodou rieditelné!) 2x Luxol impregnacia + 3x Luxol original farba palisander 0022.

profil Cast A| CastB | Cast | Spolu
C
UT 120x200 dI. 7,65 m - 2 ks - 2 ks
(doplnenie krokiev hosp. vstupu -moduly 1-2, B"-C")
vid poZiadavka statika
2IT 120x200 dl. 4,9 m - 2 ks - 2 ks
(doplnenie krokiev hosp. vstupu -moduly 1-2, B"-C")
vid poZiadavka statika
3T 120x200 dI. 7,65 m 3 ks 3 ks 1ks 7 ks
(predpokladand nutna vymena poskodenych prvkov
krovu - cca 2%) - vid poZiadavka statika
4/T 80x100 dI. 6m 72 ks 101 ks 2 ks 175 ks
(S2, S4, S5, S6, S13)
5/T 60x80 dI. 6m 145 ks 186 ks 37 ks | 368 ks
(S1, S2, S3, S4, S4°, S11, detaily 03, 04)
6/T 60x40 dl. 6m 32 ks 43v 8 ks 83 ks
(S8, 89, S11, S12)
i Debnenie celoplosné - dosky 160x25 988,5 1432,5 238 2659
(S1,52,S3,54,54,55,56,58,59,510,510°,511,512,513) m? m? m? m?
8/T Podhlad tatransky profil - dosky 120x18 (S14) 285m?| 30m? -m? | 585m*
Zamo €nicke konstrukcie: (skladby S2, S11)
Privarené k ocelovym krokvam kdtovym zvarom t=8 mm po celej dizke - vid' Statika.
Nater synteticky na ocelové konstrukcie 1x zakladny, 1x vrchny.
profil Cast’' A Cast'B Cast' C Spolu
1/Z L 60x60x8 dl. 100 mm 418 ks 310 ks - 728 ks
2/Z L 60x60x8 dl. 160 mm 66 ks 62 ks - 128 ks

Murované konStrukcie:

Steny pod stres. plastom domurovat po hornu hr. krokiev murivom z tvarnic Ytong na lep. maltu Ytong.

Cast A Cast' B Cast' C Spolu
Obvod. miry - Ytong Lambda YQ 450 P+D 125 m? 19 m® 4m? 35,5 m°
Obvod. mary - Ytong Lambda YQ 375 P+D - 2m’ - 2m?®
Vnuatorné mary - Ytong Standard 300 3,6 m° 47m? 0,6 m* 8,9m?°
Prie éky - Ytong Klasik 100 1,8m° 24m° - 42m?
Spolu 17,9 m? 28,1 m?® 46m° 50,6 m®
Akcia: Donovaly - oprava strechy Zak. &.:
Rekrea€ného zariadenia Smrekovec
Nazov vykresu: Technicka sprava List. 10
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Vypis Stolarskych vyrobkov vid' vykres €. 08.

Prace na objekte budu realizované za pouzitia trubkového leSenia - predpoklad potreby leSenia je
2 mesiace.

- Uvedené vymery su spracované pod Fa pbévodnej dokumentécie. Skuto €né vymery je nutné
upresni t' na mieste pod Fa skuto éne realizovanych konstrukcii a odsuhlasi  t' pri realizicii za
st €innosti stavebného dozora stavby!

- V8etky rozmery na stavbe prekontrolova t

NAVRHOVANY POSTUP PRAC:

1) Vyburanie vikierovych okien, parapetnych dosak, oplechovania vonk. parapetov, vyspravenie osteni.
2) Osadenie novych okien + parapet. dosak pri vonkajSom lici murovanych stien vikierov, vypenenie Skéar
PUR penou, osadenie tesniacich pasok okien - z vnatornej strany parotesna, z vonkajsej diflizna paska
(napr. systém illbruck "i3").

3) Demontéz bleskozvodu.

4) Odstranenie streSnych vrstiev, exteriérovych a interiérovych podhfadov a klampiarskych vyrobkov.

5) Doplnenie novych konstruk&nych prvkov krovu, natery jestvujucich aj novych kovovych a drevenych
prvkov.

6) Nadmurovanie Celnych stien vikierov, obvodovych, vnutornych stien a prie¢ok po hornd hranu krokiev.
7) Realizacia nového streSného plasta.

8) Utesnenie Skar medzi nadmurovkou stien a tepelnooizolaénymi doskami streSného plasta.

9) Zaizolovanie presahujlcich €asti ocefovych krokiev vikierov (skladba S27).

10) Zateplenie murovanych vikierovych stien.

11) Obklady vikierovych stien, €iel a podhladov presahujicich €asti striech.

12) Montéz vonkajSich a vnutornych podhladov.

13) Montéaz klampiarskych vyrobkov, snehovych zachytavacov, istiacich bodov pod hreberiom strechy.
14) Montéz bleskozvodu.

6 ZARIADENIE STAVENISKA

Objekt Rekreacného zariadenia Smrekovec je samostatne stojaca stavba pristupna zo vsetkych
stran. Pre zariadenie staveniska (skladky materialu) je moZné pouZit parcelu okolo stavby 1361/1
(690 m?).

PouZivanie elektrickej energie, vody, skladové a Satfiové priestory budu dohodnuté s vlastnikom
objektu pri odovzdani staveniska. Hygienické priestory sa nachadzaju priamo v objekte.

7 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE A NAKLADANIE S ODPADOM

Pocas stavebnych prac nedbéjde k zhorSeniu Zivotného prostredia predmetnej lokality. Budu
pouZzité materialy, ktoré nemaju negativny dosah na Zivotné prostredie. Polas realizacie stavby bude
stavebny odpad odvazany na lokalitu, ktora urci vlastnik objektu pri odovzdani staveniska. Pri likvidacii
odpadov je nutné reSpektovat Vyhl. &. 365/2015, ktorou boli stanovené kategoérie odpadov. Na stavbe sa
vyskytnu nasledovné druhy odpadov:

- 17 02 01 - Stavebné drevo - kat. O
- 17 09 04 - ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii - kat. O

Akcia: Donovaly - oprava strechy Zak. &.:
Rekrea€éného zariadenia Smrekovec
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8 ZAVER

VSeobecné pozZiadavky hygienickej starostlivosti su definované v Zakone ¢&. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov (v zneni
neskorsich zmien a predpisov).

Zakladné poZiadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni uréuje Zakon €.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (v
zneni neskorsich zmien a predpisov).

Pre zabezpecCenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci je nutné dodrZiavat ustanovenia
dalSich dokumentov:

Vyhl. SUBP &. 59/1982 Z.z., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti
prace a technickych zariadeni (v zneni €. 374/1990 Zb., 484/1990 Zb.).

Nariadenie vlddy SR ¢&. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

Nariadenie vlddy SR ¢&. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov.

Nariadenie vlddy SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Vyhl. SUBP &. 147/2013 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti pri
stavebnych pracach apracach s nimi sudvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti (v zneni €. 46/2014 Z. z., 100/2015 Z. z.).

Vyhl. MPSVaR SR 508/2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovujua technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia (v
zneni €. 435/2012 Z. z., 398/2013 Z. z., 234/2014 Z. z.).

Vyhl. MV SR 699/2004 o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov (v zneni €. 562/2005 Z.
z.).

Projektova dokumentacia je vypracovana v sulade s predpismi:

Zakon ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich zmien a predpisov.

Vyhlaska MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona.

Vyhlaska MZP SR ¢&. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie (v zneni €. r1/c58/2003 Z. z.)

Zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi (v zneni neskorSich zmien a predpisov).

Zakon ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (v zneni
neskorsich zmien a predpisov).

Vyhlaska MZP SR &. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zékona
0 odpadoch.

Ustanovenia STN a EN v platnom zneni.

Podmienky pouZitia vyrobkov na stavbe stanovuje § 2 zdkona ¢. 133/2013 Zb. o stavebnych
vyrobkoch.

Akcia: Donovaly - oprava strechy Zak. &.:
Rekrea€éného zariadenia Smrekovec
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VelPmi dolezité je pri realizacii prac najma:

- Kvalitné utesnenie spojov parozabrany a jej napojenia na vSetky pripojené konstrukcie.
- Kvalitné utesnenie stykov nadmuroviek stien pod streSnym plastom.
- Zaizolovanie presahujlcich ¢asti ocelovych krokiev vikierov .

- Spravna realizicia odvetranej vzduchovej medzery streSného plasta a obkladu stien, jej pre-pojenia,
nasavania vzduchu v odkvape a odvodu v hrebeni strechy (resp. na stene asti "C")

- Ochrana stavby pred jej zate€enim poc€as prac na oprave strechy PE plachtami. Dbat na odvedenie
zrdzkovej vody mimo pédorys objektu! Riziko je mozné zniZit' aj spravnou etapizaciou prac. Strecha je
doCasne dostatocne chranena pred poveternostou po aplikacii bitumenového samolepiaceho pasu
Bauder TOP UDS 3 pod plechovou krytinou.

VzhPadom na nedostato €éné poznanie skuto €ného realizovania objektu a mozné

zmeny v predpokladanych konsStrukciach, ako aj mozné skryté poruchy stavby, je nutné
o tychto skuto €nostiach ihne d° informova t hlavného projektanta. VSetky zmeny v
projektovej dokumentécii, zameny navrhnutych materi alov, technického rieSenia,

postupu prac a detailov konStrukcii musia by  t schvélené hlavnym projektantom, inak
tento neberie zaruku za spravnu funkciu projektovan ych oprav objektu!!!

V Banskej Bystrici 05/2018
Vypracoval: Ing. Karol Zaremba

Akcia: Donovaly - oprava strechy Zak. &.:
Rekrea€éného zariadenia Smrekovec
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