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1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 
Názov stavby  : Donovaly - oprava strechy  

  Rekreačného zariadenia Smrekovec 
  
Miesto stavby : Donovaly 

 
Vlastník objektu : Ministerstvo vnútra SR   

   
Objednávateľ dokumentácie : PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60,   

  974 01 Banská Bystrica  
   

Dodávateľ stavby : bude určený objednávateľom 
 

Hlavný projektant : Ing. Karol Zaremba 
  Horná 71, 974 01 Banská Bystrica 
 

Stupeň : Technická pomoc 
 

Dátum : máj 2018 
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2  ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU  
 
 Objekt Rekreačného zariadenia leží na parcele 1361/1 (1368 m2 - zastavaná plocha), vlastníkovi 
patrí aj parcela okolo objektu 1361/1 (690 m2 - nádvorie) a parcela 3797/7 pred objektom (690 m2 - 
miestna komunikácia). 
 Objekt je samostatne stojaca stavba, nachádza sa v blízkosti miestnej komunikácie vedúcej z 
centra Donovalov na Buly. Pôvodná stavba pochádza zo 70-tych rokov 20. storočia.  
 Budova má 4 nadzemné podlažia a je čiastočne podpivničená. Prestrešenie hlavnej časti budovy 
je sedlovou strechou so štítmi na východnej (smerom ku komunikácii) a západnej strane. Strecha 
orezáva stropy všetkých nadzemných podlaží, čím sa ich krajné miestnosti na severnej a južnej strane 
stávajú podkrovnými priestormi. Tieto sú presvetlené mohutnými vikiermi. Tieto boli zrealizované podľa 
PD z mája r. 2000, kedy tiež prišlo k prekrytiu niektorých exteriérových vstupov a terás. Pristavaná garáž 
a sauna na južnej strane budovy je prestrešená pultovou strechou. 
 V júli r. 2013 bola vypracované PD, ktorá riešila úpravy bočných strán vikierov (nebolo 
zrealizované) a rozšírenie vyložení niektorých častí strechy cez štítové múry. 
 
 Predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie je odstránenie porúch strechy - jej zatekania, 
statických porúch, kondenzácia na vnútorných povrchoch, zníženie tepelných strát budovy. 
  
 Projekt je spracovaný ako technická pomoc na úrovni potrebnej pre výber dodávateľa prác a ich 
realizáciu. Obsahuje časti Architektúra a Statika, PD Bleskozvodu si zabezpečí objednávateľ mimo tejto 
PD. 
 
 
3  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
1/ Projektová dokumentácia "RZ MV SR Smrekovec, Donovaly - Rekonštrukcia podkrovia" - časti 
Architektonicko-stavebné riešenie, Statika (06/2000 - Ing. Bobák, PROX, spol. s r.o., Podkonice) v 
papierovej forme. 
2) Projektová dokumentácia "CÚZ stredisko Smrekovec Donovaly - Stavebné úpravy" - časť 
Architektonicko-stavebné riešenie, Statika (07/2013 - Ing. Bobák, PROX, spol. s r.o., Podkonice) v 
elektronickej forme. 
3) Posúdenie poruchy strechy Rekreačného zariadenia Smrekovec na Donovaloch, okr. BB (03/2018 - 
Ing. arch. Kasáč, Centrum podpory MV SR B. Bystrica) v elektronickej forme. 
4) Zápis z pracovného stretnutia dňa 10.5.2018 na Donovaloch za účelom stanovenia postupu pri 
odstránení havarijných porúch stavby. 
 
 
4  TERMÍN ZAČATIA A DOKON ČENIA STAVBY 
 
-  Začatie prác :      09/2018 
-  Ukončenie prác:  12/2018 
 
 
5 POPIS SÚČASNÉHO STAVU A STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
 Vzhľadom dobu uplynutú od postavenia objektu, kvalitu použitých materiálov, nesprávne 
navrhnuté technické riešenia, skladby konštrukcií a delaily v predošlých PD a poveternostné vplyvy 
pôsobiace na predmetné konštrukcie je potrebné vykonať opravy striech objektu a s nimi 
súvisiacich konštrukcií.  
 Poruchy stavby sú podrobne zdokumentované a ich príčiny pomenované v Posudku 
spracovanom  Ing. arch. Kasáčom (bod 3 východiskových podkladov). Za hlavnú príčinu porúch 
pokladám nedostatočnú tepelnú izoláciu striech, množstvo tepelných mostov, nesprávne realizovanú 
parozábranu, poistnú hydroizoláciu a nedostatočne vetranú vzduchovú dutinu medzi poistnou izoláciou a 
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krytinou. Tieto skutočnosti spôsobujú veľké úniky tepla a pary z interiéru, jej následný kondez vo 
vzduchovej dutine a zatekanie do tepelnej izolácie. Úniky tepla cez strešný plášť a jeho nedostatočné 
odvetranie majú za následok opätovné roztápanie a zamŕzanie snehu, ktorý sa v kritických obdobiach 
mení až na 1m hrubú vrstvu ľadu.  
 
 Vzhľadom na limitované finan čné prostriedky vlastníka budovy bolo požiadavkou 
objednávate ľa projektovej dokumentácie: 
1) Zatepliť riešené konštrukcie na hodnoty súčasne požadované tepelnotechnickou normou 
 (platné   od 1.1.2016), nie na hodnoty požadované od 1.1.2021. 
2) Rozdeliť budovu na logické časti tak, aby bolo možné etapizovať práce a tieto časti samostatne  
 naceniť. 
3) Riešiť iba časti stavby, ktoré vyžadujú nevyhnutnú opravu. 
4) Ponechať čo najviac z pôvodných konštrukcií a materiálov (napr. jestvujúce interiérové a exteriérové 
       podhľady). 
 
K jednotlivým bodom: 
1) Nové skladby a konštrukcie budú spĺňať hodnoty súčasne požadované tepelnotechnickou normou: 
 Steny: U≤0,22 W/m2K 
 Strechy: U≤0,15 W/m2K 
 Vikierové okná: Uok≤1,0 W/m2K 
2) Budova je v PD rozdelená na 3 časti, ktoré je možné realizovať samostatne ako ucelené celky, 

odporúčam v poradí, ako sú uvedené: 
 - časť A - severná časť objektu od hrebeňa sedlovej strechy (vrátane riešenia odvetraného 

hrebeňa). 
 - časť B - južná časť objektu od hrebeňa sedlovej strechy po pristavanú časť garáže a sauny 

(vrátene napojenia klampiarskych výrobkov a skladieb na časť C. 
 - časť C - pristavanú časť garáže a sauny na južnej strane. 
3) V PD nie je riešené prekrytie hlavného vstupu na západnej strane a strecha nad vjazdom do 

suterénu na východnej strane. 
4) Jestvúci strešný plášť predpokladá PD vybúrať celý okrem nosných tesárskych konštrukcií, 

pomocných konštrukcií opláštenia presahov strechy a oceľových krokiev vikierov.  
 - Exteriérové podhľady a zvislé plochy presahov striech je nutné demontovať kvôli realizácii detailov 

súvisiacich s prívodom vzduchu do vetranej dutiny strešného plášťa. Po zvážení a odsúhlasení 
stavebným dozorom je možné časť dosák použiť v nových skladbách, pri zachovaní potrebných 
hrúbok. 

 - Interiérové podhľady je nutné demontovať kvôli možnosti napojenia novej parozábrany na priľahlé 
konštrukcie (bez ich odstránenia je to veľmi problematické a rizikové) a tiež z dôvodu Protipožiarnej 
ochrany stavby (PBS). Projekt PBS sa síce narobil ani v roku 2000, ani v roku 2013 a nie je 
predmetom ani tejto PD (technická pomoc), ale podľa mojich skúseností v prípade jeho spracovania 
by strešná konštrukcia musela spĺňať požiadavku PBS minimálne REI 30! (Každé podlažie a každá 
ubytovacia bunka musia tvoriť samostatný požiarny celok, navyše podkrovné izby na jednotlivých 
podlažiach sú uskakované podľa sklonu strechy a v prípade požiaru v jednej z nich by sa tento 
nekontrolovane šíril do vyšších podlaží!) V PD je navrhnutý nový interiérový podhľad spĺňajúci túto 
požiadavku. Ak to bude prianím vlastníka objektu, je možné na tento nový podhľad namontovať 
obklad tatranským profilom, pričom je možné použiť aj nepoškodené pôvodné dosky (toto nie je 
súčasť tejto PD). 

 - Opravy vnútorných ani vonkajších povrchov stien pod novo zrealizovanými podhľadmi nie sú 
súčasťou tejto PD. 

 
 PD predpokladá vybúrať celý jestvúci strešný plášť okrem nosných tesárskych konštrukcií, 
pomocných konštrukcií opláštenia presahov strechy a oceľových krokiev vikierov. Taktiež je potrebné 
vybúrať jestvujúce okná vikierov (nedostatočné tepelnotechnické hodnoty) - množstvo, rozmery a tvary 
dtto nové okná - viď výpis stolárskych výrobkov. Vybúrané budú tiež sedlové striešky v strede vikierov a 
trojuholníkové tesárske konštrukcie v exteriéri pred nimi - tieto sú tiež zdrojom porúch. 
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Skladba jestvúceho strešného pláš ťa: 
- plechová krytina hliníková na dvojitú stojatú drážku 
- laťovanie 50x50 mm po vzdialenostiach 200 mm 
- fólia Tyvek 
- vzduch medzera (krokvy) 
- Nobasil M 140 mm (krokvy) 
- parozábrana - PE fólia 
- tatranský profil 18 mm 
 
 
NOVONAVRHOVANÉ SKLADBY KONŠTRUKCIÍ:  
 
S1 - Skladba hlavního strešného pláš ťa:  
- plechová krytina hliníková na dvojitú stojatú drážku PREFALZ hr. 0,7 mm, RŠ 500 mm, farba P.10  tehlovo  
  červená (drážky striech so sklonom ≤7° a v úžľabiach tesniť tmelom DICHT-FIX) 
- bitumenový separačný samolepiaci pás, Bauder TOP UDS 3 - hr. 3 mm 
- plné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm) 
- odvetraná vzduch. medzera 60 mm - hranoly 80x60 (5/T) v spáde v miestach nad krokvami - kotvené skrutkami 
  cez tepelnú izoláciu do krokiev (hranoly podložiť tesniacim pásom Dörken Delta SB 60 šírky 80 mm)  
  V hranoloch 5/T pri ich spodnom povrchu po 1,5 m drážky 100x30 mm kvôli prepojeniu  susedných dutín. 
- tepelná izolácia - dosky BauderPIR SF hr. 180 mm (R=7,692 m2K/W), hrany pero-drážka, integrovaná AL fólia  
  na oboch povrchoch, integrovaný poistný hydroizolačný pás na hornom povrchu so samolepivými presahmi  
  (pri ukladaní prekresliť na horný povrch polohy tesárskych konštrukcií, do ktorých sa bude kotviť!!!) 
- parozábrana Sd>150m, Al povrch smerom hore (Jutafol N AL 170 Special), spoje prelepiť páskou 
  Jutafol SP AL, napojenia na priliehajúce konštrukcie obojstranne lepiacou páskou Jutafol SP1 (nedrolivé povrchy  
  - kov, plast, drevo, sklo), jednostranne lepiacou páskou Jutafol TP 15 (drolivé povrchy - omietka), drobné detaily 
  a prestupy tesniť tmelom Jutafol Mastic 
  SPOLU:  293 mm 
- jestvujúce krokvy 120/200 
- jestvujúca parozábrana - odstrániť 
- podhľad jestvujúci - tatranský profil hr. 18 mm – odstrániť 
 
 
S2 - Skladba strešného pláš ťa na vikieroch:   
- plechová krytina hliníková na dvojitú stojatú drážku PREFALZ hr. 0,7 mm, RŠ 500 mm, farba P.10  tehlovo  
  červená (drážky striech so sklonom ≤7° a v úžľabiach tesniť tmelom DICHT-FIX) 
- bitumenový separačný samolepiaci pás, Bauder TOP UDS 3 - hr. 3 mm 
- plné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm) 
- odvetraná vzduch. medzera 60 mm - hranoly 80x60 (5/T) v spáde v miestach nad krokvami - kotvené skrutkami 
  cez tepelnú izoláciu do vodorovných hranolov 4/T vo vzdialenostiach osovo 1 m (hranoly podložiť tesniacim 
  pásom Dörken Delta SB 60 šírky 80 mm) 
  V hranoloch 5/T pri ich spodnom povrchu po 1,5 m drážky 100x30 mm kvôli prepojeniu  susedných dutín. 
- tepelná izolácia - dosky BauderPIR SF hr. 180 mm (R=7,692 m2K/W), hrany pero-drážka, integrovaná AL fólia  
  na oboch povrchoch, integrovaný poistný hydroizolačný pás na hornom povrchu so samolepivými presahmi  
  (pri ukladaní prekresliť na horný povrch polohy tesárskych konštrukcií, do ktorých sa bude kotviť!!!) 
- parozábrana Sd>150m, Al povrch smerom hore (Jutafol N AL 170 Special), spoje prelepiť páskou 
  Jutafol SP AL, napojenia na priliehajúce konštrukcie obojstranne lepiacou páskou Jutafol SP1 (nedrolivé povrchy  
  - kov, plast, drevo, sklo), jednostranne lepiacou páskou Jutafol TP 15 (drolivé povrchy - omietka), drobné detaily  
  a prestupy tesniť tmelom Jutafol Mastic 
  SPOLU:  293 mm 
- jestvujúce krokvy zo zvarených oceľ. nosníkov 2x U160 osovo po 1,5 m. 
  Pomedzi oceľ. krokvy vikierov vložiť pri ich hornom povrchu vodorovné hranoly  80/100 mm (4/T) osovo po 1 m  
  (kotviť pomocou oceľ. uholníkov 1/Z – viď statika), do ktorých budú kotvené nové vrstvy strešného plášťa. 
  Pri odkvape vikierov kotviť 1. hranol 4/T + pod ním hranol 80x60 (5/T) pred čelom oceľových krokiev (po vype- 
  není ich presahu - viď skladbu „S2´“, na ne bude kotvený obklad „S11“ a „S12“. 
- jestvujúca parozábrana - odstrániť 
- podhľad jestvujúci - tatranský profil hr. 18 mm – odstrániť 
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S2´ - Zateplenie presahov oce ľových krokiev vikierov: 
- z bokov presahy oceľových krokiev cez čelné steny vikierov zatepliť lepenými doskami XPS 50 mm, odspodu  
  XPS 40 mm + vnútro zvarenca v dĺžke 300 mm vystriekať PUR penou. 
 
 
S3 - Skladba strešného pláš ťa v exteriéri:   
- dtto „S1“ bez parozábrany 
  SPOLU:  293 mm  
- jestvujúce krokvy  
- jestvujúca tesárska konštrukcia rímsy 
- jestvujúca parozábrana - odstrániť 
- podhľad jestvujúci - tatranský profil hr. 18 mm – odstrániť 
 
 
S4 - Skladba strešného pláš ťa v exteriéri:   
  (presahy striech s vyložením väčším ako 600 mm) 
- dtto „S1“ bez parozábrany, tepelná izolácia hr. 80 mm 
  SPOLU:  193 mm  
- na jestvujúce krokvy naskrutkovať hranoly 80/100 mm (4/T) vyrovnávajúce rozdiely v hrúbke tepelných izolácií 
- jestvujúce krokvy  
- jestvujúca tesárska konštrukcia rímsy 
- jestvujúca parozábrana - odstrániť 
- podhľad jestvujúci - tatranský profil hr. 18 mm – odstrániť 
 
S4´ - Skladba strešného pláš ťa v exteriéri:   
   (strecha nad hospodárskym vstupom medzi modulmi 1-2, B´-C´ - viď rezy C-C, D-D) 
- dtto „S4“, len bez hranolov 4/T na krokvách 
 
 
S5 - Skladba strešného pláš ťa v úžľabí s fóliovou krytinou:   
  (medzi modulmi 2-3, B´-D´ - viď rez B-B, detail 09) 
- strešná PVC hydroizolačná fólia hr. 1,5 mm kotvená teplovzdušne na profily z pofóliovaného plechu (kotvené 
  skrutkami cez tepelnú izoláciu do debnenia) 
- geotextília Tatratex 400 g/m2  hr. 1,5 mm 
- tepelná izolácia - dosky BauderPIR SF hr. 180 mm (R=7,692 m2K/W), hrany pero-drážka, integrovaná AL fólia  
  na oboch povrchoch, integrovaný poistný hydroizolačný pás na hornom povrchu so samolepivými presahmi  
  (kotvená skrutkami s tanierovými hmoždinkami do debnenia) 
- plné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm) 
  SPOLU:  208 mm 
- pomocná tesárska konštrukcia pre vytvorenie pozdĺžneho spádu úžľabia z hranolov 80/100 mm - 4/T (hranoly  
  podložiť tesniacim pásom Dörken Delta SB 60 šírky 80 mm) 
- parozábrana Sd>150m, Al povrch smerom hore (Jutafol N AL 170 Special), spoje prelepiť páskou 
  Jutafol SP AL, napojenia na priliehajúce konštrukcie obojstranne lepiacou páskou Jutafol SP1 (nedrolivé povrchy   
  - kov, plast, drevo, sklo), jednostranne lepiacou páskou Jutafol TP 15 (drolivé povrchy - omietka), drobné detaily  
  a prestupy tesniť tmelom Jutafol Mastic 
- jestvujúce krokvy 
- jestvujúca parozábrana - odstrániť 
- podhľad jestvujúci - tatranský profil hr. 18 mm – odstrániť 
 
S6 - Skladba strešného pláš ťa v úžľabí s plechovou krytinou:   
  (medzi modulmi 1-2, B´-C´ - viď rezy C-C, D-D) 
- plechová krytina hliníková PREFA hr. 0,7 mm, farba P.10  tehlovo červená (drážky tesniť tmelom DICHT-FIX) 
- bitumenový separačný samolepiaci pás, Bauder TOP UDS 3 - hr. 3 mm 
- plné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm) 
SPOLU:  28 mm 
- pomocná tesárska konštrukcia pre vytvorenie pozdĺžneho spádu úžľabia z hranolov 80/100 mm - 4/T (hranoly  
  podložiť tesniacim pásom Dörken Delta SB 60 šírky 80 mm) 
- skladba „S7“, resp. „S7´“  
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S7 - Skladba strešného pláš ťa bez krytiny:   
  (tepelná izolácia 180 mm - pod vzduchovou dutinou - viď rez D-D) 
- tepelná izolácia - dosky BauderPIR SF hr. 180 mm (R=7,692 m2K/W), hrany pero-drážka, integrovaná AL fólia  
  na oboch povrchoch, integrovaný poistný hydroizolačný pás na hornom povrchu so samolepivými presahmi  
  (pri ukladaní prekresliť na horný povrch polohy tesárskych konštrukcií, do ktorých sa bude kotviť!!!) 
- parozábrana Sd>150m, Al povrch smerom hore (Jutafol N AL 170 Special), spoje prelepiť páskou 
  Jutafol SP AL, napojenia na priliehajúce konštrukcie obojstranne lepiacou páskou Jutafol SP1 (nedrolivé povrchy  
  - kov, plast, drevo, sklo), jednostranne lepiacou páskou Jutafol TP 15 (drolivé  
  povrchy - omietka), drobné detaily a prestupy tesniť tmelom Jutafol Mastic 
  SPOLU:  180 mm 
- jestvujúce krokvy 
- jestvujúca parozábrana - odstrániť 
- podhľad jestvujúci - tatranský profil hr. 18 mm – odstrániť 
 
S7´ - Skladba strešného pláš ťa bez krytiny:   
  (tepelná izolácia 80 mm - pod vzduchovou dutinou - viď rezy C-C, D-D) 
- tepelná izolácia - dosky BauderPIR SF hr. 80 mm (R=7,692 m2K/W), hrany pero-drážka, integrovaná AL fólia  
  na oboch povrchoch, integrovaný poistný hydroizolačný pás na hornom povrchu so samolepivými presahmi  
  (pri ukladaní prekresliť na horný povrch polohy tesárskych konštrukcií, do ktorých sa bude kotviť!!!) 
  SPOLU:  80 mm 
- jestvujúce krokvy 
- podhľad jestvujúci - tatranský profil hr. 18 mm – odstrániť 
 
 
S8 – Zateplenie a odvetraný obklad čelných stien vikierov:   
- plechový obklad na zvislé dvojité stojaté drážky PREFALZ hr. 0,7 mm, RŠ 500 mm, drážky zvislo, 
  farba P.10  tehlovo červená 
- (bitumenový separačný samolepiaci pás, Bauder TOP UDS 3 - hr. 3 mm vyvedený zo skladby strešného plášťa 
  do výšky 300 mm nad krytinu) 
- plné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm) 
- odvetraná vzduch. medzera 40 mm - zvislé hranoly 60x40 (6/T) osovo po 1 m - kotvené cez  tepelnú izoláciu  
  skrutkami do hmoždiniek v stene 
- tepelná izolácia - dosky FIBRAN XPS Etics GF hr. 50 mm (R=1,47 m2K/W), hrany kolmé, lepené  
  SPOLU:  115 mm  
- omietka vonkajšia jestvujúca 
- tehlové murivo jestvujúce  
 
 
S8´ – Zateplenie čelných stien vikierov pod a nad obkladom plechom:   
  (steny zatepliť od výšky 600 mm pod parapetom okien) 
- tepelná izolácia - dosky FIBRAN XPS Etics GF hr. 50 mm (R=1,47 m2K/W), hrany kolmé, lepené  
  SPOLU:  50 mm  
- omietka vonkajšia jestvujúca 
- tehlové murivo jestvujúce, resp. nadmurovanie steny pomedzi oceľové krokvy z tvárnic Ytong Lambda YQ 375  
  P+D na Ytong lepiacu maltu 
 
 
S9 – Odvetraný obklad vonkajších povrchov stien:   
  (steny časti „C“ nad strechou časti „B“ – viď rezy B-B, C-C, D-D) 
- plechový obklad na zvislé dvojité stojaté drážky PREFALZ hr. 0,7 mm, RŠ 500 mm, drážky zvislo, 
  farba P.10  tehlovo červená 
- (bitumenový separačný samolepiaci pás, Bauder TOP UDS 3 - hr. 3 mm vyvedený zo skladby strešného plášťa 
  do výšky 300 mm nad krytinu) 
- plné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm) 
- odvetraná vzduch. medzera 40 mm - zvislé hranoly 60x40 (6/T) osovo po 1 m - kotvené cez  tepelnú izoláciu  
  skrutkami do hmoždiniek v stene 
  SPOLU:  65 mm  
- omietka vonkajšia jestvujúca 
- tehlové murivo jestvujúce  
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S10 – Neodvetraný obklad vonkajších povrchov stien:   
  (steny časti „C“ nad strechou časti „B“ – viď rezy B-B, C-C, D-D) 
- plechový obklad na zvislé dvojité stojaté drážky PREFALZ hr. 0,7 mm, RŠ 500 mm, drážky zvislo, 
  farba P.10  tehlovo červená 
- (bitumenový separačný samolepiaci pás, Bauder TOP UDS 3 - hr. 3 mm vyvedený zo skladby strešného plášťa 
  do výšky 300 mm nad krytinu) 
- plné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm) 
  SPOLU:  25 mm  
- omietka vonkajšia jestvujúca 
- tehlové murivo jestvujúce 
 
 
S10´ – Obklad ostení a parapetu vikierových okien:  
  (napojený na skladbu „S8“) 
- plechový obklad PREFALZ hr. 0,7 mm, farba P.10  tehlovo červená 
- debnenie 7/T (dosky 160x25 mm) 
  SPOLU:  25 mm  
- hranoly 60x40 (6/T) skladby „S8“ lemujúce bočné ostenia okenných otvorov 
 
 
 
S11 – Obklad exteriérových zvislých povrchov presah ov striech a vikierov: 
  (viď rez A-A, viď detaily 01, 02, 03, 04, 06) 
- plechový obklad na zvislé dvojité stojaté drážky PREFALZ hr. 0,7 mm, RŠ 500 mm, drážky zvislo, 
  farba P.10  tehlovo červená 
- plné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm) 
- odvetraná vzduch. medzera 40 mm - zvislé late 60x40 (6/T) osovo po 1 m – skrutkované na okrajové krokvy, 
  resp. jestvujúcu tesársku konštrukciu rímsy  
- poistný hydroizolačný pás (napr. fólia Tyvek Solid) prilepený ospodu na samolepivý presah poistného hydroizolač- 
  ného pásu nachádzajúceho sa na hornom povrchu tepelnej izolácie strešného plášťa 
 SPOLU:  65 mm  
- okrajové krokvy, resp. jestvujúca tesárska konštrukcia rímsy (jestvujúci obklad tatranským profilom hr. 18 mm 
  odstrániť), resp. u ríms vikierov vodorovné hranoly 80/100 mm (4/T) a 80x60 (5/T) - viď rez A-A - kotvené zvislými  
  uholníkmi 2/Z 
 
 
S12 – Obklad exteriérových spodných povrchov presah ov striech a vikierov: 
  (viď rez A-A, viď detaily 01, 02, 03, 04, 06) 
- plechový obklad na dvojité stojaté drážky PREFALZ hr. 0,7 mm, RŠ 500 mm, drážky kolmo na múr, 
  farba P.10  tehlovo červená 
- debnenie 7/T (dosky 160x25 mm) – vytvoriť vetracie štrbiny podľa detailov! 
  SPOLU:  25 mm  
- jestvujúca tesárska konštrukcia rímsy (jestvujúci obklad tatranským profilom hr. 18 mm odstrániť) 
- u vikierov hranoly 60x40 (6/T) osovo po 1 m kolmo na múr – kotvené do hranolov 5/T 
 
 
 
S13 – Konštrukcia chrli ča strechy: 
  (v module D´ medzi modulmi 2-3 – viď detail 10) 
- strešná PVC hydroizolačná fólia hr. 1,5 mm kotvená teplovzdušne na profily z pofóliovaného plechu (kotvené 
  skrutkami do debnenia) – vnútorný povrch chrliča 
- geotextília Tatratex 400 g/m2  hr. 1,5 mm 
- plné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm) 
- tesárska konštrukcia chrliča šírky 80 mm z hranolov 80/100 mm (4/T) 
- plné debnenie 7/T (dosky 160x25 mm) 
- plechový obklad na zvislé dvojité stojaté drážky PREFALZ hr. 0,7 mm, RŠ 500 mm, drážky zvislo, 
  farba P.10  tehlovo červená 
  SPOLU:  130 mm 
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S14 – Nový exteriérový podh ľad: 
  (strecha nad terasou medzi modulmi 10-11, B-C) 
  (strecha nad hospodárskym vstupom medzi modulmi 1-2, B´-C´ - viď rezy C-C, D-D) 
- tatranský profil 8/T (dosky 120x18 mm na pero a drážku) – náter 2x Luxol impregnácia + 3x Luxol original  
  farba palisander 0022           
  SPOLU:  18 mm 
- jestvujúce krokvy  
 
 
S15 – Nový interiérový podh ľad: 
  (podhľad musí spĺňať požiarnu odolnosť minimálne REI 30 - č. konštrukcie 4.70.16) 
- systémový kovový rošt profily CD + závesy 
- sadrokartónové dosky 1 x RF 15 (v hyg. priestoroch dosky RFI) - styky sadrokartónových dosiek navzájom 

vytmeliť, prelepiť stužujúcimi páskami, prebrúsiť, styky sadrokartónových dosiek s inými konštrukciami vytmeliť 
akrylátovým tmelom bielym 

- penetračný náter + 2x náter oteruvzdorný biely napr. Primalex Polar 
 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA MNOŽSTVA POUŽITÝCH MATERIÁLOV A VÝROBK OV PODĽA ČASTÍ 
OBJEKTU:  
 
SKLADBY KONŠTRUKCIÍ:  

 Časť A Časť B Časť C Spolu  
S1 201 m2 495 m2 123 m2 819 m2 
S2 346 m2 267 m2 - 613 m2 
S2´ XPS 40mm - 1,8 m2 

XPS 50mm - 2,7 m2 

PUR pena - 0,1441 m3 

XPS 40mm - 1,7 m2 

XPS 50mm - 2,6 m2 

PUR pena - 0,1401 m3 

 
- 

XPS 40mm - 3,5 m2 

XPS 50mm - 5,3 m 2 

PUR pena - 0,2842 m 3 
S3 32 m2 88 m2 24,5 m2 144,5 m2 
S4 111 m2 87 m2 9,5 m2 207,5 m2 
S4´ - 34 m2 - 34 m2 
S5 - 41 m2 - 41 m2 
S6 - 8 m2 - 8 m2 
S7 - 11 m2 - 11 m2 
S7´ - 10,5 m2 - 10,5 m2 
S8 50 m2 43 m2 - 93 m2 
S8´ 51 m2 48 m2 - 99 m2 
S9 - 6,5 m2 - 6,5 m2 

S10 - 31,5 m2 - 31,5 m2 
S10´ 9,5 m2 7,5 m2 - 17 m2 
S11 109 m2 169 m2 47 m2 325 m2 
S12 130 m2 145 m2 34 m2 309 m2 
S13  

- 
PVC+Tatratex - 3,5 m2 

Prefalz - 3,5 m2 
Debnenie 7/T - 3,5 m2 
Tes. konštr. 4/T - 4 ks 

 
- 

 
Dtto časť B 

S14 28,5 m2 30 m2  58,5 m2 
S15 427 m2 605 m2 103 m2 1135 m2 

 
PVC fólia a Tatratex 400 g/m 2  : len v časti B - 47,5  m2 
(viď skladby S5, S13) 
 
 



 Objednávateľ :  PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60,  974 01 Banská Bystrica 
 

Akcia:                  Donovaly - oprava strechy                Zák. č.:  

                               Rekreačného zariadenia Smrekovec    
Názov výkresu:     Technická správa                                                     List:     10 

 

Krytina PREFALZ a klamp. výrobky:  (viď skladby S1,S2,S3,S4,S4´,S6,S8,S9,S10,S10´,S11,S12,S13)  
(Presné výmery a špecifikácie množstiev súvisiacich súčastí klampiarskych výrobkov získa objednávateľ 
po zaslaní dokumentácie firme PREFA) 

 Časť A Časť B Časť C Spolu  
Krytina a obklad PREFALZ 988,5 m2 1357 m2 238 m2 2583,5 m2 

Snehové zachytávače 2-trubkové 87 m 99 m 14,2 m 200,2 m 
Snehové zachytávače 1-trubkové 271 m 353 m 56,8 m 680,8 m 

Kotviace body PREFALZ 11 ks 11 ks 6 ks 28 ks 
Nástrešný žľab 3,3 m 3,3 m - 6,6 m 

Prefa nalep. prestup D=80-120 mm 2 ks - - 2 ks 
 
Tesárske konštrukcie:  Smrek, rezivo triedy "SI", vlhkosť do 18%. 
Skryté konštrukcie - náter impregnač. prostriedkom proti hubám a škodcom - Bochemit Forte hnedým. 
Viditeľné konštrukcie (podhľad S14) - náter lazúrovacím náterom nevymývateľným (na báze riedidiel - 
nie vodou riediteľné!) 2x Luxol impregnácia + 3x Luxol original farba palisander 0022. 

 profil  Časť A Časť B Časť 
C 

Spolu  

1/T 120x200 dl. 7,65 m 
(doplnenie krokiev hosp. vstupu -moduly 1-2, B´-C´) 

viď požiadavka statika 

- 2 ks - 2 ks 

2/T 120x200 dl. 4,9 m 
(doplnenie krokiev hosp. vstupu -moduly 1-2, B´-C´) 

viď požiadavka statika 

- 2 ks - 2 ks 

3/T 120x200 dl. 7,65 m 
(predpokladaná nutná výmena poškodených prvkov 

krovu - cca 2%) - viď požiadavka statika 

3 ks 3 ks 1 ks 7 ks 

4/T 80x100 dl. 6m  
(S2, S4, S5, S6, S13) 

72 ks 101 ks 2 ks 175 ks 

5/T 60x80 dl. 6m  
(S1, S2, S3, S4, S4´, S11, detaily 03, 04) 

145 ks 186 ks 37 ks 368 ks 

6/T 60x40 dl. 6m  
(S8, S9, S11, S12) 

32 ks 43v 8 ks 83 ks 

7/T Debnenie celoplošné - dosky 160x25 
(S1,S2,S3,S4,S4´,S5,S6,S8,S9,S10,S10´,S11,S12,S13) 

988,5 
m2 

1432,5 
m2 

238 
m2 

2659 
m2 

8/T Podhľad tatranský profil - dosky 120x18 (S14) 28,5 m2 30 m2 - m2 58,5 m2 
 
Zámočnícke konštrukcie:  (skladby S2, S11) 
Privarené k oceľovým krokvám kútovým zvarom t=8 mm po celej dĺžke - viď Statika. 
Náter syntetický na oceľové konštrukcie 1x základný, 1x vrchný. 

 profil  Časť A Časť B Časť C Spolu  
1/Z L 60x60x8 dl. 100 mm 418 ks 310 ks - 728 ks 
2/Z L 60x60x8 dl. 160 mm 66 ks 62 ks - 128 ks 

 
Murované konštrukcie: 
Steny pod streš. plášťom domurovať po hornú hr. krokiev murivom z tvárnic Ytong na lep. maltu Ytong. 

 Časť A Časť B Časť C Spolu  
Obvod. múry - Ytong Lambda YQ 450 P+D  12,5 m3 19 m3 4 m3 35,5 m3 
Obvod. múry - Ytong Lambda YQ 375 P+D  - 2 m3 - 2 m3 

Vnútorné múry - Ytong Standard 300  3,6 m3 4,7 m3 0,6 m3 8,9 m3 
Priečky - Ytong Klasik 100  1,8 m3 2,4 m3 - 4,2 m3 

Spolu  17,9 m3 28,1 m3 4,6 m3 50,6 m3 
 



 Objednávateľ :  PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60,  974 01 Banská Bystrica 
 

Akcia:                  Donovaly - oprava strechy                Zák. č.:  

                               Rekreačného zariadenia Smrekovec    
Názov výkresu:     Technická správa                                                     List:     11 

 

Výpis Stolárskych výrobkov viď výkres č. 08. 
 

 Práce na objekte budú realizované za použitia trubkového lešenia - predpoklad potreby lešenia je 
2 mesiace. 
 
- Uvedené výmery sú spracované pod ľa pôvodnej dokumentácie. Skuto čné výmery je nutné 

upresni ť na mieste pod ľa skuto čne realizovaných konštrukcií a odsúhlasi ť pri realizácii za 
súčinnosti stavebného dozora stavby! 

- Všetky rozmery na stavbe prekontrolova ť! 
 

 
NAVRHOVANÝ POSTUP PRÁC:   
 
1) Vybúranie vikierových okien, parapetných dosák, oplechovania vonk. parapetov, vyspravenie ostení. 
2) Osadenie nových okien + parapet. dosák pri vonkajšom líci murovaných stien vikierov, vypenenie škár 
PUR penou, osadenie tesniacich pások okien - z vnútornej strany parotesná, z vonkajšej difúzna páska 
(napr. systém illbruck "i3"). 
3) Demontáž bleskozvodu. 
4) Odstránenie strešných vrstiev, exteriérových a interiérových podhľadov a klampiarskych výrobkov. 
5) Doplnenie nových konštrukčných prvkov krovu, nátery jestvujúcich aj nových kovových a drevených 
prvkov. 
6) Nadmurovanie čelných stien vikierov, obvodových, vnútorných stien a priečok po hornú hranu krokiev. 
7) Realizácia nového strešného plášťa. 
8) Utesnenie škár medzi nadmurovkou stien a tepelnooizolačnými doskami strešného plášťa. 
9) Zaizolovanie presahujúcich častí oceľových krokiev vikierov (skladba S2´). 
10) Zateplenie murovaných vikierových stien. 
11) Obklady vikierových stien, čiel a podhľadov presahujúcich častí striech. 
12) Montáž vonkajších a vnútorných podhľadov. 
13) Montáž klampiarskych výrobkov, snehových zachytávačov, istiacich bodov pod hrebeňom strechy. 
14) Montáž bleskozvodu. 
 
 
 
6 ZARIADENIE STAVENISKA  
 
 Objekt Rekreačného zariadenia Smrekovec je samostatne stojaca stavba prístupná zo všetkých 
strán. Pre zariadenie staveniska (skládky materiálu) je možné použiť parcelu okolo stavby 1361/1     
(690 m2). 
 Používanie elektrickej energie, vody, skladové a šatňové priestory budú dohodnuté s vlastníkom 
objektu pri odovzdaní staveniska. Hygienické priestory sa nachádzajú priamo v objekte. 
 
 
 
7  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NAKLADANIE S ODPADOM 
 
 Počas stavebných prác nedôjde k zhoršeniu životného prostredia predmetnej lokality. Budú 
použité materiály, ktoré nemajú negatívny dosah na životné prostredie. Počas realizácie stavby bude 
stavebný odpad odvážaný na lokalitu, ktorú určí vlastník objektu pri odovzdaní staveniska. Pri likvidácii 
odpadov je nutné rešpektovať Vyhl. č. 365/2015, ktorou boli stanovené kategórie odpadov. Na stavbe sa 
vyskytnú nasledovné druhy odpadov: 
- 17 02 01 - Stavebné drevo - kat. O 
- 17 09 04 - Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií - kat. O 
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8  ZÁVER 
 
 Všeobecné požiadavky hygienickej starostlivosti sú definované v Zákone č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení 
neskorších zmien a predpisov). 

 
 Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení určuje Zákon č. 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v 
znení neskorších zmien a predpisov). 

 
 Pre zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci je nutné dodržiavať ustanovenia 

ďalších dokumentov: 
 Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Z.z., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení (v znení č. 374/1990 Zb., 484/1990 Zb.). 

 Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko. 

 Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 

 Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. 
 Vyhl. SÚBP č. 147/2013 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností   (v znení č. 46/2014 Z. z.,  100/2015 Z. z.). 
  Vyhl. MPSVaR SR 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými 
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (v 
znení č. 435/2012 Z. z., 398/2013 Z. z., 234/2014 Z. z.). 
   Vyhl. MV SR 699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov (v znení č. 562/2005 Z. 
z.).  
 

 Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s predpismi: 
 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších zmien a predpisov. 
  Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. 
 Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (v znení č. r1/c58/2003 Z. z.) 
 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (v znení neskorších zmien a predpisov). 
 Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení 
neskorších zmien a predpisov). 
 Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch. 

  Ustanovenia STN  a EN v platnom znení. 
 
 Podmienky použitia výrobkov na stavbe stanovuje § 2 zákona č. 133/2013 Zb. o stavebných 
výrobkoch.  
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Veľmi dôležité je pri realizácii prác najmä:  
 
-  Kvalitné utesnenie spojov parozábrany a jej napojenia na všetky pripojené konstrukcie. 
 
-  Kvalitné utesnenie stykov nadmuroviek stien pod strešným plášťom. 
 
-  Zaizolovanie presahujúcich častí oceľových krokiev vikierov . 
 
-  Správna realizácia odvetranej vzduchovej medzery strešného plášťa a obkladu stien, jej pre-pojenia, 
nasávania vzduchu v odkvape a odvodu v hrebeni strechy (resp. na stene časti "C") 
 
- Ochrana stavby pred jej zatečením počas prác na oprave strechy PE plachtami. Dbať na odvedenie 
zrážkovej vody mimo pôdorys objektu! Riziko je možné znížiť aj správnou etapizáciou prác. Strecha je 
dočasne dostatočne chránená pred poveternosťou po aplikácii bitumenového samolepiaceho pásu 
Bauder TOP UDS 3 pod plechovou krytinou. 
 
 
 
 Vzhľadom na nedostato čné poznanie skuto čného realizovania objektu a možné 
zmeny v predpokladaných konštrukciách, ako aj možné  skryté poruchy stavby, je nutné 
o týchto skuto čnostiach ihne ď  informova ť hlavného projektanta. Všetky zmeny v 
projektovej dokumentácii, zámeny navrhnutých materi álov, technického riešenia, 
postupu prác a detailov konštrukcií musia by ť schválené hlavným projektantom, inak 
tento neberie záruku za správnu funkciu projektovan ých opráv objektu!!! 
 
 
V Banskej Bystrici 05/2018 
Vypracoval: Ing. Karol Zaremba 

 


